

- (3) Kelalaian atau keterlambaan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lain.

**Pasal 12**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam bentuk Adendum serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

**PIHAK KEDUA,**



Drs. Jedy Furnomo, MM  
NIP : 19641019 198603 1 002

**PIHAK KESATU,**



Kukuh Riyadiyanto, M.Si  
NIP : 197005211995031001

**Para Saksi :**

**SAKSI 1**

Kepala Stasiun Geofisika Kotabumi Lampung  
Utara

Anton Sugiharto, S.Kom  
NIP : 197411201994031001

**SAKSI 2**

Kepala Stasiun Klimatologi Pesawaran

Indra Purna, Sp. M.Si  
NIP : 197612111999031001

**SAKSI 3**

Kepala Stasiun Maritim Panjang Bandar Lampung

Andi Cahyadi, SE, S.Si, M.Si  
NIP : 197607201997031001